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1. OBIJETO

Contratacdo de pessoa juridica, em regime de empreitada por preco global, para a
Adequacdo das Calcadas do Campus Sapiranga - Acesso as salas modulares, conforme
condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Visando proporcionar acesso adequado as duas ultimas salas modulares instaladas
no Campus Sapiranga, o Instituto Federal Sul-rio-grandense realiza a construgdo de calgadas
e escada que fardo parte da rota acessivel do Campus, ligando e dando continuidade as
calcadas preexistentes.

A obra contempla servicos preliminares/técnicos, movimento de terra,
infraestrutura/fundagdes simples, superestrutura, instalacdes hidraulicas e sanitarias,
pintura, servicos complementares, paisagismo e urbanizacdo, equipamentos e
gerenciamento de obras/fiscalizacdo.

3. VISTORIA

Alicitante podera vistoriar as dreas onde serd executado o objeto do presente Projeto
Basico.

A vistoria serd realizada por profissional habilitado da licitante, devidamente
identificado, em hora e dia marcado pela equipe técnica do IFSUL/Reitoria ou Campus
Sapiranga, e tem por objetivo inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldades existentes.

Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, as licitantes ndo poderao alegar
o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execuc¢do dos objetos desse processo licitatério.

Quando optar por realizar a vistoria, deverd a proponente agendar previamente a
visita pelo telefone (51) 992-399-484 junto a administragao do Campus Sapiranga, das 08:00
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as 12:00 e das 14:00 as 17:30, de segunda a sexta-feira. Cabera a administracdo do Campus
Sapiranga o agendamento mencionado e a emissdo de declaracdo de vistoria técnica
conforme modelo do anexo VI, do projeto basico.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o pendultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

Quando nao optar por realizar a vistoria, a proponente deverd emitir um documento
de declaracdo de renuncia a vistoria técnica conforme modelo do anexo VII, do projeto
basico.

4. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucgao dos servigos sera iniciada na data definida na Ordem de Servigo, a ser
emitida, cujas etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Basico.

O presente instrumento terd vigéncia de 124 (cento e vinte e quatro) dias, contados
a partir da data da assinatura do contrato, admitida a prorroga¢ao nos termos da lei,
mediante Termo Aditivo, persistindo as obrigacdes acessdrias, especialmente as decorrentes
de defeitos.

Na execugao do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

a) Ordem de servigo — serda entregue junto a assinatura do contrato
determinando o inicio de execugdo do objeto em 20 (vinte) dias contados a partir da data de
assinatura do mesmo.

b) de execugdo do objeto contratual — 30 (trinta) dias, contados a partir da data
definida para o inicio da execucdo do objeto constante na ordem de servico.
c) de emissdao do Termo de Recebimento Provisério — 15 (quinze) dias, contados

a partir da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluida, apds
verificar o atendimento das condi¢des contratuais.

d) de emissao do Termo de Recebimento Definitivo — 60 (sessenta) dias,
contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, apds a realizacdo de
inspecdo, comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja
pendéncia a solucionar.

Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a Fiscalizagao da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento
provisdrio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A Contratante realizard inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes (Comissdo de Fiscalizacdo), acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Ap0s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
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A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigcos contratados sera lavrado em até 60
(sessenta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da Fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente depois de
solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento aos
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para
a sua correcao, certificando-se de que as solucbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada conforme previsao na legislacao;

5.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagcbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;
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5.8. Cientificar o gestor do contrato para a adocdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a reparacao dos vicios verificados dentro
do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigcos conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
instrumento e em sua proposta;

6.2. Manter, no canteiro de obras, cdpia dos projetos arquitetbnicos e
complementares relativos aos objetos, bem como das ARTs e RRTs;

6.3.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

6.4. Atender, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, qualquer solicitacdo do
Contratante ou da Comissdo de Fiscalizacdo, referente a eventuais correces e/ou reparos
nos servicos objeto deste Contrato;

6.5. A implementacdo das corre¢des e/ou reparos nos servicos objeto deste
Contrato, notificados pelo Contratante ou pela Comissdo de Fiscalizacdo, dar-se-a no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notificacao;

6.6. O prazo para a conclusdo das correcdes e/ou reparos acima referidos sera
estabelecido de comum acordo entre a Contratada e a Comissdo de Fiscalizacdo;

6.7. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.8. Entregar na Coordenadoria de Administracdo e de Planejamento, do Instituto
Federal Sul-rio-grandense - Campus Sapiranga, lista contendo nome e RG de todos os
funciondrios envolvidos na execucao do objeto, bem como informar qualquer alteracdo que
venha a ocorrer;

6.9. Comprovar qualificacdo técnica através da apresentacdo de Registro ou
Inscricdo da Contratada em qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

6.10. Comprovar a quitacdo de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa e do(s)
responsavel (eis) técnico(s), nos termos do art. 63 da Lei n.2 5.194/66, através de: Certiddo
de Registro de Pessoa Fisica e Certidao de Registro de Pessoa Juridica;

6.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao dos objetos,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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6.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.13. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

6.14. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no drgdo para a execug¢do do servico, mantendo esse cadastro
atualizado;

6.15. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere responsabilidade a Contratante;

6.16. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos servigos, inclusive licenga em reparti¢cdes
publicas, registros, publicacdes e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele
relativos, se necessario;

6.17. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execu¢do do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

6.18. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

6.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndao executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

6.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacdo dos servicos;

6.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

6.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

6.24. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacado
de servico para representd-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes
compativeis com os compromissos assumidos;

6.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

6.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

6.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;
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6.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

6.29. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

6.30. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

6.31. Adotar as providéncias e precau¢les necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

6.32. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execug¢do dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

6.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagles e Registros de
Responsabilidade Técnica referente aos objetos do contrato e especialidades, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.34. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

6.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes técnicas do
objeto;

6.37. Elaborar o Didrio de Obra, através do preposto responsavel, incluindo
diariamente as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

6.38. O Didrio de Obra deverd conter Termo de Abertura assinado por ambas as
partes, e paginas numeradas, sendo que cada pdagina serd composta de duas vias de mesma
numeracado, uma via destacavel e uma fixa;

6.39. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros,
autorizados pela Contratante;

6.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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6.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

6.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.);

6.44. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo
sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF ¢;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.45. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos
no dimensionamento da proposta.

6.46. A participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacado de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢ées de falhas
ou omissOes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

7.3.  Averificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverad ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. Aconformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
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7.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico deverda promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8.  Afiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. Vistoriar a qualidade dos servicos realizados (material, técnica
utilizada) e se as atividades estdo sendo executadas fielmente ao Projeto Basico;

7.8.2. Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a execugao
acontece dentro do cronograma apresentado;

7.8.3. Liberar as medigbes, com base nos servigos executados e aceitos pela
fiscalizacao;

7.8.4. Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra,
através de Relatérios de Vistoria e registros fotograficos;

7.8.5. Verificar o preenchimento do Didrio de Obras e registrar as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do da obra;

7.8.6. Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam utilizando
os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);

7.8.7. Acrescentar informacdes relacionadas a obra no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execucdo e Controle (SIMEC) do Ministério da Educacdo;

7.8.8. Deliberar quanto a a¢Oes necessarias para regularizar as faltas ou
defeitos observados, passando para a autoridade superior as decisdes que estdo além
da sua competéncia;

7.9. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto nos seguintes servigos:
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8.1.1. N3o se aplica nessa obra;

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

8.4. A licitante vencedora devera, de preferéncia, subcontratar Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, atendidas
as disposi¢des dos subitens 8.1 a 8.3 acima.

8.4.1. Ndo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado a prestacado de servigos acessorios.

9. DO PAGAMENTO

9.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera autorizada pelo gestor (a) do contrato,
conforme este projeto basico.

9.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

9.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem

o limite de que trata oiinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados

no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do

fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31

da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.4. Osetor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

o periodo de prestacdo dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

S

9.5. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
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apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

9.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
tempordria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibiciao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir
o recebimento de seus créditos.

9.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

9.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacao junto ao SICAF.

9.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.13. Quando do pagamento, serda efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

9.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentac¢ao comprobatéria
do cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

9.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.
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9.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da

contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucado do contrato.
9.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuracgao se fard desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
I =(TX |= ——mM8M8M8
(TX) 365
| =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10. DO REAJUSTE

10.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os precos contratados poderdo sofrer reajustes apds o interregno de um ano, aplicando-se
o indice nacional da construcdo civil - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, a importancia calculada pela ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente sempre que este ocorrer.

10.3. Nas afericGes finais, o indice utilizado para reajuste serd obrigatoriamente o
definitivo.

10.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

10.5. Na auséncia de previsao legal, quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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10.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. GARANTIA DA EXECUGAO

11.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias, apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condicGes previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666, de 1993.

11.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do
artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, serd exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com
base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

11.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucdo do contrato;

11.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

11.3.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Economica Federal, com correcdo monetaria.

11.5. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverad ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

11.6. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.
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11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege

a matéria.

11.11. Sera considerada extinta a garantia:

11.11.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
gue a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.11.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragdao ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao.

11.12. A garantia, se prestada na forma de fianca bancdria ou seguro-garantia,

devera ter validade durante a vigéncia do contrato

12. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo

as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor

estdo previstos no edital.

&<

12.2.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

12.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao.

12.2.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

12.2.4. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do (os) responsavel
(is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

12.2.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
o0 sAcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
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o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

12.2.6. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracao.

12.2.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as
informagdes necessdrias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de
engenharia ou de técnica industrial.

12.2.8. As empresas, cadastradas ou n3ao no SICAF, deverdao apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

12.2.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaragdao emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condi¢des locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

12.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

12.3.1. Valor Global: RS 32.373,38 (trinta e dois mil trezentos e setenta e trés
reais e trinta e oito centavos);

12.3.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

12.4. Ocritério de julgamento da proposta é o menor preco global.
12.5. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

13. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
13.1. O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global maximo.
14. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de

recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio e deverao
constar em clausula especifica do termo de contrato.

&<
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15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao:

a) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

b) fraudar na execucdo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo;

d) cometer fraude fiscal; e/ou e) ndo mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

I. Adverténcia: poderd ser aplicada por descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no Edital, no Projeto Basico ou no Contrato que ndo acarretem prejuizos
significativos para o Contratante;

II. Multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execu¢ao dos servi¢os, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracao, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitacao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucado total da obrigacado
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

lll. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com o IFSul, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos
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prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso
anterior.

15.3. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato.

15.4. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apods
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a
inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.5. As multas e outras sang¢des previstas neste Instrumento poderdao ser
relevadas na hipotese de caso fortuito e forca maior, ou na auséncia de culpa da
CONTRATADA, devidamente comprovadas, perante o CONTRATANTE.

15.6. As sang0es previstas nos incisos I, lll e IV da subcldausula primeira poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

15.7. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993,
a Contratada que:

a) tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e/ou

c) demonstre ndao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n29.784, de 1999.

15.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangbes, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10. Quando for aplicada a penalidade de multa, a sua cobranca deve ser conforme
o artigo 86, §§22 e 32 e artigo 87, §12, ambos da Lei n2 8.666/93, sendo observados os passos
a seguir:

a) voluntariedade do interessado — elaborar GRU, caso o fornecedor ndo pague a

multa voluntariamente, descontar da garantia do contrato.

b) garantia — na inexisténcia da garantia ou valor insuficiente, descontar dos

créditos.

c) desconto dos créditos — na inexisténcia de créditos ou valor insuficiente,

inscricdo em divida ativa.

d) inscricdo em divida ativa — observar a Portaria MF n2 75/2012.

15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
constante na GRU enviada pela autoridade competente.

15.12. Os recursos deverdao ser elaborados com a observancia dos seguintes
requisitos, no aspecto formal:

a) estar assinado pelo representante legal da CONTRATADA;
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b) ser entregue e protocolado no Instituto Federal Sul-rio-grandense, em hordrio
de expediente externo, em dias de efetivo expediente;

c) conter descricdo clara e objetiva da inconformidade que motiva o recurso, bem
como a fundamentacao legal da sua sustentacao;

d) serapresentado de forma articulada, contendo, basicamente, a narracdo do fato,
a fundamentacdo do direito e o requerimento expresso da revisdo da decisdo
que o recorrente pretende; e

e) ser respeitado os respectivos prazos legais.

15.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragOes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 5
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 N3o realizar os pagamentos com mao-de-obra, inclusive as 5

decorrentes de obrigacdes previstas na legislagao fiscal, social e
trabalhista;
Para os itens a seguir, deixar de:

3 manter na dire¢do da obra, profissionais legalmente habilitados 3
pelo CREA ou CAU, que serdo seus prepostos;
4 cumprir determinacao formal ou instrugdo complementar do érgao 3
fiscalizador, por ocorréncia;
5 cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 3

estabelecido, as obras e o0s servigos ndo sejam entregues em
perfeitas condi¢Ges de uso e funcionamento;

6 manter, durante a execug¢do do Contrato, todas as condicdes da 3
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
7 Nao observar, na execucao dos servicos, as leis, os regulamentos, 4

as posturas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
seguranca publica, bem como as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT);
8 cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos 5
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Rua Gongalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - Pelotas/RS
Fone (53) 3026.6211 - dpo@ifsul.edu.br

= DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS




B
@ INSTITUTO FEDERAL

Sul-rio-grandense DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

15.15. As sanc¢des pelo descumprimento das obrigacdes contratuais estdo previstas
no termo de Contrato, parte integrante deste edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Documentos:

e Projeto Basico

e Anexo | — Especificagcdes Técnicas e anexos;

e Anexo Il — Planilhas de Estimativa de Custos e Formacao de Precos;

e Anexo lll — Planilha de Composi¢ao de BDI;

e Anexo IV — Cronogramas Fisico-financeiros;

e Anexo V —Desenhos;

e Anexo VI — Declaracao de Vistoria Técnica;

e Anexo VIl — Declaragdao de Renuncia a Vistoria Técnica;

e Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT)
referente a totalidade das pecas técnicas produzidas, por profissional habilitado, neste
Projeto Basico, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013;

e Anexo IX — Planilhas de orcamento e cronograma para preenchimento das
empresas.

Pelotas, novembro de 2022.

De acordo:
Marina L. F. de Carvalho Eng. Civil Michel Formentin de Oliveira
Arquiteta e Urbanista Diretor de Projetos e Obras
CAU N° A65505-8 CREA 167210
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