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CONVITE N2 ...... /2022
(Processo Administrativo n.........ccccvveeveeeenn.. e )

1. OBIJETO

Contratacdo de pessoa juridica, em regime de empreitada por preco global, para as
Reformas e Adequacdes das Instalacdes Elétricas e Logicas do Bloco Multifuncional do
Campus Lajeado do IFSul, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

As obras referem-se as Adequacdes das InstalagGes Elétricas e Logicas de uma Sala
de Reunido que passara a funcionar como uma Sala de Informatica do Bloco Multifuncional
visando atender as demandas de ensino do Instituto Federal Sul-rio-grandense, Campus
Lajeado.

As obras também contemplam servigos preliminares/técnicos, instalagGes elétricas,
instalagGes de rede légica e servigos complementares.

3. VISTORIA

Alicitante poderd vistoriar as dreas onde sera executado o objeto do presente Projeto
Basico.

A vistoria sera realizada por profissional habilitado da licitante, devidamente
identificado, em hora e dia marcado pela equipe técnica do IFSUL/Reitoria, e tem por
objetivo inteirar-se das condig¢des e grau de dificuldades existentes.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, as licitantes ndo poderdo alegar
o desconhecimento das condig¢des e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execugao dos objetos deste processo licitatério.

Quando optar por realizar a vistoria, deverd a proponente agendar previamente a
visita pelos telefones (53) 3026-6209 / (53) 3026-6210 / (53) 3026-6211, junto a Diretoria
de Projetos e Obras (DPO) na Reitoria do IFSul, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:30, de
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segunda a sexta-feira. Cabera a Diretoria de Projetos e Obras o agendamento mencionado e
a emissao de declaragdo de vistoria técnica conforme modelo do anexo VI, do projeto basico.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o penultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

Quando ndo optar por realizar a vistoria, a proponente devera emitir um documento
de declaracdo de renuncia a vistoria técnica conforme modelo do anexo VI, do projeto
basico.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

A execucdo dos servicos serd iniciada na data definida na Ordem de Servico, a ser
emitida, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

O presente instrumento terd vigéncia de 125 (cento e vinte e cinco) dias, contados a
partir da data da assinatura do contrato, admitida a prorrogacdo nos termos da lei, mediante
Termo Aditivo, persistindo as obrigacbes acessorias, especialmente as decorrentes de
defeitos.

Na execugdo do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

a) Ordem de servigo — serd entregue junto a assinatura do contrato
determinando o inicio de execucdo do objeto em 20 (vinte) dias contados a partir da data de
assinatura do mesmo.

b) de execucdo do objeto contratual — 30 (trinta) dias, contados a partir da data
definida para o inicio da execuc¢dao do objeto constante na ordem de servico.
c) de emissdo do Termo de Recebimento Provisério — 15 (quinze) dias,

contados a partir da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando que a obra foi
concluida, ap0s verificar o atendimento das condi¢Ges contratuais.

d) de emissao do Termo de Recebimento Definitivo — 60 (sessenta) dias,
contados a partir da emissdao do Termo de Recebimento Provisério, apds a realizagdo de
inspe¢ao, comprovando a adequag¢ao do objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja
pendéncia a solucionar.

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a Fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacao dos servigos executados, para fins de recebimento
provisorio.

O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes (Comissdo de Fiscalizagdo), acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Ap0s tal inspecado, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscaliza¢ao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado em até 60
(sessenta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da Fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente depois de
solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento aos
operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo
do contrato.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para
a sua correcdo, certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais
adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

5.5.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada conforme previsao na legislacao;

5.6.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

5.8.  Cientificar o gestor do contrato para a ado¢ao das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
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5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a reparacdo dos vicios verificados
dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante
no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1.  Executar os servicos conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
instrumento e em sua proposta;

6.2. Manter, no canteiro de obras, cépia dos projetos elétrico, de logica e
complementares, quando houver, relativos aos objetos, bem como das ARTs e RRTs;

6.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

6.4. Atender, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, qualquer solicitacdo do
Contratante ou da Comissdo de Fiscalizacdo, referente a eventuais corre¢des e/ou reparos
nos servicos objeto deste Contrato;

6.5. A implementacdo das correcdes e/ou reparos nos servicos objeto deste
Contrato, notificados pelo Contratante ou pela Comissao de Fiscaliza¢cdo, dar-se-a no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notificagao;

6.6. O prazo para a conclusdo das corre¢des e/ou reparos acima referidos sera
estabelecido de comum acordo entre a Contratada e a Comissao de Fiscalizagao;

6.7. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.8.  Entregar na Coordenadoria de Administragao e de Planejamento, do Instituto
Federal Sul-rio-grandense - Campus Lajeado, lista contendo nome e RG de todos os
funciondrios envolvidos na execugdo do objeto, bem como informar qualquer alteracdo que
venha a ocorrer;

6.9. Comprovar qualificacdo técnica através da apresentacdo de Registro ou
Inscricdo da Contratada em qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

6.10. Comprovar a quitacdo de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa e do(s)
responsavel (eis) técnico(s), nos termos do art. 63 da Lei n.2 5.194/66, através de: Certiddo
de Registro de Pessoa Fisica e Certiddao de Registro de Pessoa Juridica;

6.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao dos objetos,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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6.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagcfes em vigor;

6.13. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

6.14. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no érgdo para a execucdo do servico, mantendo esse cadastro
atualizado;

6.15. Responsabilizar-se por todas as obriga¢cdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere responsabilidade a Contratante;

6.16. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos servicos, inclusive licengca em reparticoes
publicas, registros, publicacbes e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele
relativos, se necessario;

6.17. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

6.18. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

6.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcdo;

6.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacdo dos servigos;

6.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licita¢ado;

6.23. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

6.24. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo
de servico para representa-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

6.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

6.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da
Contratante;

6.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;
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6.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

6.29. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

6.30. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

6.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

6.32. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

6.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente aos objetos do contrato e especialidades, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.34. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢gGes de seguranca, higiene e disciplina;

6.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes técnicas do
objeto;

6.37. Elaborar o Diario de Obra, através do preposto responsavel, incluindo
diariamente as informag¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagao ao cronograma previsto;

6.38. O Diario de Obra devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as
partes, e paginas numeradas, sendo que cada pdagina sera composta de duas vias de mesma
numeragdo, uma via destacavel e uma fixa;

6.39. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros,
autorizados pela Contratante;

6.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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6.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

6.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.);

6.44. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico
sejam regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF g;

e) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.45. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos
no dimensionamento da proposta.

6.46. A participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢Ses de falhas
ou omissOes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢dao do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

7.3.  Averificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucado dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
gue contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.
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7.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Bésico
e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8.  Afiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. Vistoriar a qualidade dos servicos realizados (material, técnica
utilizada) e se as atividades estdo sendo executadas fielmente ao Projeto Basico;

7.8.2. Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a execucao
acontece dentro do cronograma apresentado;

7.8.3. Liberar as medicGes, com base nos servigcos executados e aceitos pela

fiscalizacdo;

7.8.4. Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra,
através de Relatdrios de Vistoria e registros fotograficos;

7.8.5. Verificar o preenchimento do Diario de Obras e registrar as
ocorréncias relacionadas com a execucdo da obra;

7.8.6. Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam utilizando
os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);

7.8.7. Acrescentar informacGes relacionadas a obra no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execuc¢do e Controle (SIMEC) do Ministério da Educagao;

7.8.8. Deliberar quanto a a¢des necessarias para regularizar as faltas ou
defeitos observados, passando para a autoridade superior as decisdes que estdo além da sua
competéncia;

7.9. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto nos seguintes servicos:
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8.1.1. Movimentacdo de terra — contratacdo de maquinario e mao-de-obra.
8.1.2. Concretagem — fornecimento de concreto usinado.
8.1.3. Pintura padronizada para quadra poliesportiva por empresa

especializada.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacdo.

8.4. Alicitante vencedora deverd, de preferéncia, subcontratar Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, atendidas
as disposicoes dos subitens 8.1 a 8.3 acima.

8.4.1. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.

9. DO PAGAMENTO

9.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera autorizada pelo gestor (a) do contrato,
conforme este projeto basico.

9.2. 0 pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

9.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 59, § 3¢, da Lei n? 8.666, de 1993.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2
8.666, de 1993.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instrugdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
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9.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

1. o prazo de validade;

a data da emisséo;

os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

o periodo de prestacéo dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

gL

9.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

9.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencado das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital.

9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada,
serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

9.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do dérgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugcao Normativa
SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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9.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

9.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

9.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdao
comprobatdria do cumprimento das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n?2
6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e retera o pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

9.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo
quitacdao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execucdo dos servigos objeto do contrato.

9.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do
ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e
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para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucdo do contrato.

9.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

_ _ (6/100)
I =(TX) | = —365
| =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10. DO REAJUSTE

10.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
pregos contratados poderdo sofrer reajustes apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice nacional da construcgdo civil - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

10.2. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA, a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tado logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente sempre que este ocorrer.

10.3. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd obrigatoriamente o definitivo.

10.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdo em vigor.
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10.5. Na auséncia de previsdo legal, quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

10.6. O reajuste serd realizado por apostilamento.
11. GARANTIA DA EXECUCAO

11.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias, apds a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
serd liberada de acordo com as condicBes previstas neste Edital, conforme disposto no art.
56 da Lei n?2 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacGes contratuais.

11.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

11.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n°
8.666, de 1993, serad exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor
da correspondente proposta.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

11.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.3.3. multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.3.4. obrigac¢Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.
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11.5. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverad ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

11.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicées.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11.11. Sera considerada extinta a garantia:

11.11.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.11.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagao.

11.12. A garantia, se prestada na forma de fiangca bancaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato

12. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1 As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.2  Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

12.2.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme as areas
de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
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12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao.

Serd admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do (os) responsavel (is) técnico (s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.

No decorrer da execucdao do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante
e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica
industrial.

As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

12.2.8.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdao emitida pelo

=

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para
execucado do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
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12.3.1

12.3.2

12.4

12.5

13.1

14.1.

que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

Valor Global: RS 66.049,30 (sessenta e seis mil e quarenta e nove reais e trinta
centavos);

Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

13. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global méaximo.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio e deverao constar em
cldusula especifica do termo de contrato.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao:

a) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
b) fraudar na execuc¢do do contrato;

c) comportar-se de modo inid6neo;

d) cometer fraude fiscal; e/ou

e) ndo mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

=
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I. Adverténcia: poderd ser aplicada por descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no Edital, no Projeto Bdsico ou no Contrato que ndo acarretem prejuizos significativos para
o Contratante;

Il. Multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

lll. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
IFSul, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sang¢ao aplicada com base no inciso anterior.

15.3. A aplicagdao de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato.
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15.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.5. As multas e outras sancdes previstas neste Instrumento poderdo ser relevadas na
hipétese de caso fortuito e forca maior, ou na auséncia de culpa da CONTRATADA,
devidamente comprovadas, perante o CONTRATANTE.

15.6. As sang0es previstas nos incisos |, lll e IV da subclausula primeira poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

15.7. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a
Contratada que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e/ou

c¢) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

15.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10. Quando for aplicada a penalidade de multa, a sua cobranga deve ser conforme o artigo
86, §§2%2e 32 e artigo 87, §12, ambos da Lei n2 8.666/93, sendo observados os passos a seguir:

a) voluntariedade do interessado — elaborar GRU, caso o fornecedor ndo pague a multa
voluntariamente, descontar da garantia do contrato.

b) garantia — na inexisténcia da garantia ou valor insuficiente, descontar dos créditos.
c) desconto dos créditos — na inexisténcia de créditos ou valor insuficiente, inscricdo em
divida ativa.

d) inscricdo em divida ativa — observar a Portaria MF n2 75/2012.
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15.11. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo
constante na GRU enviada pela autoridade competente.

15.12. Os recursos deverao ser elaborados com a observancia dos seguintes requisitos, no
aspecto formal:

a) estar assinado pelo representante legal da CONTRATADA,;

b) ser entregue e protocolado no Instituto Federal Sul-rio-grandense, em horario de
expediente externo, em dias de efetivo expediente;

c) conter descricdo clara e objetiva da inconformidade que motiva o recurso, bem como
a fundamentacdo legal da sua sustentacao;

d) ser apresentado de forma articulada, contendo, basicamente, a narracdo do fato, a

fundamentacdo do direito e o requerimento expresso da revisdo da decisdo que o
recorrente pretende; e

e) ser respeitado os respectivos prazos legais.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.14. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Vi IWIN|F

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
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1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 5
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 N3o realizar os pagamentos com mao-de-obra, inclusive as 5
decorrentes de obrigacdes previstas na legislacdo fiscal, social e
trabalhista;

Para os itens a seguir, deixar de:

3 manter na direcdo da obra, profissionais legalmente habilitados 3
pelo CREA ou CAU, que serdo seus prepostos;

4 cumprir determinagdo formal ou instrugao complementar do érgao 3
fiscalizador, por ocorréncia;

5 cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 3

estabelecido, as obras e os servigos ndo sejam entregues em
perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;

6 manter, durante a execugdo do Contrato, todas as condi¢des da 3
habilitagdao e qualificagdo exigidas na licitagao;
7 N3o observar, na execugao dos servigos, as leis, os regulamentos, 4

as posturas, inclusive de seguranga e medicina do trabalho e de
seguranca publica, bem como as normas da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT);

8 cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos 5
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

15.15. As sangbes pelo descumprimento das obrigagdes contratuais estdo previstas no termo de
Contrato, parte integrante deste edital.

Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Documentos:
® Projeto Basico
Anexo | — EspecificagGes Técnicas e anexos;
Anexo Il — Planilhas de Estimativa de Custos e Formagao de Precos;
Anexo lll — Planilha de Composi¢do de BDI;
Anexo IV — Cronogramas Fisico-financeiros;
Anexo V — Desenhos;
Anexo VI — Declaracdo de Vistoria Técnica;
Anexo VIl — Declara¢do de Renuncia a Vistoria Técnica;
Anexo VIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT)
referente a totalidade das pecas técnicas produzidas, por profissional habilitado, neste
Projeto Basico, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013;
® Anexo IX — Planilhas de orgamento e cronograma para preenchimento das

empresas.

Pelotas, novembro de 2022.

De acordo:
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Caroline Borges Pilenghi Eng. Civil Michel Formentin de Oliveira
Engenheira Eletricista Diretor de Projetos e Obras
CREA/RS 190477 CREA 167210
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